UNIVERGSIDADPD NACIONAIL AGRARTIA

SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EN SEDES CAMOAPA Y JUIGALPA

NOTAS GENERALES INDICE DE LAMINAS

a. ESTE PROYECTO ABARCA LAS OBRAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL POLIDEPORTIVO FRANCISCO PAGUAGUA

N2 CONS. mmvmﬁ_>_.__u>_u_ DESCRIPCION
E N R E C I N T O C E N T R A L .
b. TODAS LAS MEDIDAS PRESENTES EN LOS PLANOS ESTAN DADAS EN METROS, A ARQUITECTURA
MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO 1 AR-01 PORTADA )
] PLANTA DE UBICACION POZO
c. EL CONSTRUCTOR DEBERA VERIFICAR LAS DIMENSIONES, CONDICIONES DEL
2 AR-02 CAMOAPA
TERRENO, LOS ALCANCES DE TRABAJO DEL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES PLANTA DE UBICACION POZO
TECNICAS, ESTOS PLANOS FUNCIONARAN COMO GUIA PARA LA REALIZACION DE LAS 3 AR-03  huiGaALPA
OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERA AJUSTAR Y ADECUAR LAS CARACTERISTICAS a AR-04 ELEVACIONES ARQUITECTONICAS
NECESARIAS PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR, IGUALMENTE EL ESTRUCTURAL
CONSTRUCTOR DEBERA CORRER SUS NIVELES Y AJUSTAR LO NECESARIO AL 5 £SOl PLANTA DE FUNDACIONES
MOMENTO DE LA EJECUCION CON APROBACION DEL SUPERVISOR 6 ES-02 DETALLES ESTRUCTURALES
d. EL CONSTRUCTOR DEBERA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LA
EJECUCION DE TODAS LAS OBRAS
e. EL CONSTRUCTOR DEBERA PROVEER LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA
PROTEGER AL PERSONAL Y LAS PROPIEDADES ADYACENTES DURANTE TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION
f. EL DISENADOR NO SE HACE RESPONSABLE POR MODIFICACIONES O CAMBIOS
HECHOS SIN LA AUTORIZACION DEL MISMO
9. CUALQUIER OMISION EN ESTOS PLANOS NO EXCLUYE AL CONTRATISTA DE SU
RESPONSABILIDAD SEGUN LA BUENA PRACTICA PROFESIONAL
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