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I. INTRODUCCION

Este documento denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES es un
complemento de los alcances y presupuesto base del proyecto: Primera
etapa de rehabilitacién d la casona del Centro de Practicas Las Mercedes,
Managua de la Universidad Nacional Agraria, vy contiene informacién
técnica complementaria al juego de planos elaborados para el desarrollo
de las distintas actividades comprendidas en las etapas y subetapas de
ejecucién del proyecto.

Estas ESPECIFICACIONES TECNICAS, los planos constructivos y alcances de
obra, en el marco de las condiciones de ejecucidn del proyecto contenidas
en el Contrato de construccidén, se sujetardn a las normas y leyes
nacionales atingentes a la actividad de la construccién.

El proyecto consiste en llevar a cabo la rehabilitacidén de la casona del
centro de practicas de las mercedes, Managua con la construccidédn de un
anexo de duchas, remplazo de estructura de techo, obras exteriores.

El proyecto se ejecutard en 80 dias calendarios.

II. GENERALIDADES

2.1. CONDICIONES GENERALES

El contratista en conocimiento de toda la informacidén contenida en los
Planos Constructivos, Alcances de obras y Especificaciones técnicas,
volumenes de obras, visitas al sitio, preguntas y aclaraciones realizadas
durante la Licitacién del proyecto y cualquier otra documentacién
pertinente que la Supervisidén haya entregado, antes de comenzar la obra,
deberd efectuar en conjunto con sus especialistas un recorrido minucioso
en las instalaciones donde se realizaradn las obras y deberd consultar
con la Supervisidén cualgquier duda u observaciones que no hayan sido
aclaradas anteriormente.

Previamente el contratista durante el periodo de Licitacidén de ejecucidn
de las obras del Proyecto estard en la obligacidén de informar en documento
adjunto a su oferta, las obras no previstas en los alcances iniciales
suministrados por la Supervisién. En el presente documento se entenderéd
que a juicio del Contratista estas obras son sustanciales en costos para
el proyecto y que la Supervisidédn podra considerarlas para su andlisis y
decisién de asignacién.

Es obligacién del contratista segtn la buena practica profesional indicar
a la supervisidédn cualquier omisién en el disefio alcances o presupuesto
base, asimismo cualquier error que considere puede afectar el
funcionamiento adecuado de los elementos incorporados en el proyecto.

1
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Entendido lo anterior, el Contratista deberd realizar un trabajo de
primera clase y serd responsable de la ejecucidn fisica del proyecto y
no se eximird de ninguna responsabilidad por mala interpretacidén en los
planos y/u otros documentos, a menos que lo haya notificado al Supervisor
por escrito y éste lo haya aceptado antes de que el Contratista inicie
cualquier parte del trabajo.

El Contratista deberd delimitar las diferentes &reas de construccidn de
los ambientes de trabajo con cinta de precaucidén y deberd contar con las
medidas de seguridad necesarias para sus trabajadores, quienes deberan
portar, en todo momento cascos, guantes, chalecos, gafas y mascara
protectora para soldar.

El contratista deberd de garantizar una mano de obra eficiente, el
suministro e instalacién de los materiales y otros gastos identificados
como necesarios para garantizar los trabajos solicitados, debiendo
cumplir siempre las mejores practicas de ingenieria.

El contratista debe elaborar memorias de calculo por cada periodo de
avalto, documento que serd requisito indispensable para trémite de pago,
esta memoria seréd revisada y aprobada por el Supervisor.

Si el contratista considera, durante la ejecucidén de las obras, que
cualquiera de las instrucciones recibidas por el Supervisor implica costo
adicional Dbajo su contrato, dard aviso por escrito en un tiempo
razonable, después de recibir tales instrucciones y en todo caso antes
de proseguir a ejecutar el trabajo.

Finalmente, el Contratista durante el desarrollo del trabajo y a su
conclusién, evacuard del sitio de la obra toda la suciedad y material de
desperdicio ocasionado como resultado de su trabajo y una vez gque haya
sido terminada vy aceptada la obra descrita, removerda todas las
herramientas, andamios y cualquier material excedente.

La obra deberd ser entregada a la Supervisidén completamente terminada y
en condiciones operativas satisfactorias.

2.2. SUPERINTENDENCIA

El Contratista supervisaréd personalmente todo el trabajo y deberd emplear
por todo el tiempo que dure el proyecto, un Ingeniero Civil Graduado o
Argquitecto graduado, competente, con cinco afios de experiencia como
minimo en el ramo que dirija el trabajo y actué durante su ausencia como
si fuera el mismo.

La experiencia del Residente debe se verificard solamente con actas de
recepcidén final de los proyectos que ha desarrollado, debidamente firmada
y sellada por el duefio de la obra y el contratista.

1
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2.3. AUTORIDAD DEL SUPERVISOR

El Supervisor decidird acerca de las cuestiones que puedan presentarse
respecto a la calidad y aprobacién de todos los conceptos del contrato,
de todas las cuestiones que ©puedan presentarse respecto a la
interpretacidén de los planos, especificaciones técnicas, ritmo o programa
de avance, calidad de los materiales, comportamiento del personal,
afectaciones a terceros, etc.

La decisidén del Supervisor se fundard en criterios técnicos, tomando en
consideracién todos los hechos, variaciones inherentes al procedimiento,
reglamentos, instrucciones, normas, experiencias obtenidas vy otros
factores que tengan que ver con el problema.

El Contratista no deberd aprovecharse de inconsistencias u omisiones
evidentes en los Planos Constructivos o en las Especificaciones Técnicas;
en caso de encontrarse tales evidencias el contratista lo deberén
comunicar inmediatamente al Supervisor. Esté hard las correcciones e
interpretaciones que considere necesarias para cumplir con la intencién
de los Planos y/o Especificaciones o de ambos.

Queda entendido que las ausencias evidentes de los planos,
especificaciones o condiciones especiales en relacidén con cualquier
detalle, prevalecerd la mejor practica general de ingenieria y que seran
empleados materiales, articulos, Sistemas Constructivos y Ejecucidn de
la obra en primera calidad.

La Supervisidén se reserva el derecho de establecer la secuencia o
prioridad del trabajo de construccidédn en las diferentes etapas vy
conceptos de obras, en el tiempo contractual del contrato, el contratista
deberd dar prioridad a los requerimientos especificos del duefio en este
caso la Universidad Nacional Agraria. (UNA)

2.4. SERVICIOS TEMPORALES

El servicio de agua potable y energia eléctrica serd suministrado por la
UNA durante el tiempo que dure la construccién del proyecto, pero los
medios para llevarlo al sitio del proyecto serdn suministrados por el
contratista.

2.5. CONSTRUCCIONES TEMPORALES

Se refieren a la champa que el contratista usara como bodega y oficina,
estas construcciones corren por cuenta del contratista, estas podréan
ser de madera rustica o cualquier otro material que el contratista
estime conveniente, en estas oficinas temporales quedara el libro de
bitadcora, el cual no podra ser sacado fuera de ella cuando el proyecto
esté en ejecucidn. Una vez terminado y entregado el proyecto el
- _____________________________________________________________________________________________________________|

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 6



PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA CASONA DEL CENTRO DE PRACTICAS LAS MERCEDES, MANAGUA.

contratista deberad demoler todas las construcciones temporales que haya
construido, dejando limpio el sitio.

Para delimitar el &rea de construccidén, el contratista deberd cercar
el area a través de cintas de seguridad y rotulacién de advertencia
que indique que la obra se encuentra en proceso de construccién, todos
los costos de estas actividades correrdn por cuenta del contratista.

2.6. SEGURIDAD

El contratista deberd contar con equipo de proteccidn necesario (cascos,
gafas, chalecos, guantes, botas, mascarillas y equipo de proteccidn para
soldadura) para sus trabajadores quienes deberdn estar asegurados. El
supervisor tendréd la autoridad para solicitar en cualquier momento hoja
de inscripcidén y/o colilla del Instituto de Seguridad Social.

2.7. CONDICIONES ESPECIALES

La Universidad Nacional Agraria por medio de la supervisidén podrad someter
a aprobacidén los siguientes accesorios, materiales y otros, aunque en
los planos vy/o alcances especifique un modelo, sin que ocasione
variabilidad en el costo ofertado, para esto el contratista debera de
presentarle al menos tres opciones de costos similares al de su oferta
o al modelo indicado en los planos y/o alcances.

1. Herrajes de puertas incluyendo cerraduras, topes de puerta, fija
puertas bisagras, etc

2. Tipo y formato de PISO.

3. Accesorios del sistema eléctrico (Luminarias, apagadores, panel
eléctrico)

4., Tonalidad de pintura

()]

Epbéxicos de anclaje y uniones.
6. Aires Acondicionados.

III. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

3.1. PRELIMINARES

3.1.1. DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES

Las actividades de demoliciones y desinstalaciones estan especificadas
en planos y alcances de obras.

Se demoleran paredes de particiones livianas en el &rea de cocinas vy
oficinas a como estéd representado en planos.

Se demoleran los pantries mesones y lavanderos en area de recepcidn, aula
y cocina.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 7
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Se demolerd tramo de pared superior que estd afectada por grieta en
cocina.

Se realizard cortes de boquete para ventana en area de oficinas y cortes
de boquete para puertas de conexidn en el area de bodegas.

Se desinstalaran puertas y ventanas.

Demolicién de piso incluye desalojo de material en &reas de bodegas vy
cocina.

Desinstalacién de estructura de techo y cubierta, el sistema eléctrico
debe ser protegido el contratista deberd dejar soportes para sostener La
canalizacidén aérea y posterior fijar a la nueva estructura de techo.

Todo lo que sea desinstalado y que no vaya a ser reutilizado o desechado

como producto inservible serd entregado en una lista detallada a la
supervisioén.

3.1.2. LIMPIEZA

Una vez realizadas todas las desinstalaciones y demoliciones en el &area
destinada para la ejecucidén de las obras del proyecto serad realizada la
limpieza inicial de las obras que consisten en el desalojo de todo
material desinstalado y demolido.

3.1.3. TRAZO Y NIVELACION

Esta actividad deberd ser realizada por medios manuales, para servir de
apoyo, y con aparatos de precisidén para todo el trazado interno y externo
de todas las obras nuevas a ejecutar.

Se utilizard el procedimiento manual (niveles y lienzas) o nivel laser
para que todos los elementos nuevos queden aplomados y nivelados.

Se deberéd considerar un area que abarque 1.00m adicionales del perimetro
conformado por el borde externos de zapatas visualizado en los planos de
fundaciones. Las lineas base, puntos de referencia y los elementos de
control necesarios para determinar la localizacién podrén ser confirmados
por el Supervisor, siendo el Contratista responsable por las medidas vy
niveles derivados. El Contratista serd responsable de la ejecucidn del
trabajo de trazo y nivelacidén efectuados en el campo, que deberd ser
revisado y aprobado por el Supervisor, antes de iniciar las obras.

El Contratista tendrd la responsabilidad de mantener y preservar todas
las estacas, marcas y niveletas, comprobando peridédicamente que no han
perdido sus niveles y medidas vy deberadn ser removidas sdélo con
autorizacidédn del supervisor. Toda obra construida con niveles o medidas
defectuosas producto de negligencia en la comprobacién de los niveles o

1
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medidas de referencia, deberd ser demolida y repuesta sin mayor costo
por parte del Dueiio.

Para el trazado, el Contratista usard niveletas de madera, hechas de
cuartones de 2" x 2" yv 0.90 m de alto con reglas de 1" x 3", con el canto
superior debidamente cepillado, donde se referiréd el nivel. Las niveletas
sencillas llevardn dos cuartones de apoyo de 1la regla del nivel
espaciados a 1.10 m. Para niveletas dobles serdn 3 cuartones espaciados
a 1.10 m, pero formando &ngulo recto. La madera podrd ser de pino o
madera blanca de bajo indice de deformacidn.

La terraza donde se harad el trazado de la obra deberd quedar debidamente
nivelada y compactada al 95% Proctor. El nivel de piso de la terraza del
drea de la ampliacidén deberd coincidir con el nivel de piso interno del
médulo.

El Contratista comprobard las medidas en los planos, localizando 1la
construccidén con precisidédn en el sitio de obra, de acuerdo con los
documentos del Contrato. Las niveletas vy estacas de nivelacidn
permanecerdn en su posicién hasta que todas las esquinas y alturas de la
edificacién hayan sido establecidas permanentemente.

El Contratista seréd responsable de proteger de dafios todas las lineas,
niveles y puntos de referencia y si son destruidas, deberdn ser reparadas
y repuestas por su cuenta, notificando al Supervisor; cuando el trazo
esté sustancialmente terminado podréd solicitar su eliminacién.

Es igualmente obligacidén del Contratista notificar al Duefio por medio
del Supervisor, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se
detecten en el terreno durante el proceso de la construccidédn. En caso de
que esto se presente, el Contratista deberd solicitar los servicios de
ingenieria de suelos, si es requerido por el Supervisor.

Asimismo, el Contratista desviard y canalizard correctamente posibles
escorrentias de lluvia o resultantes de roturas de tubos de agua potable
o de aguas negras y prevenir eventuales deslaves o derrumbes de cortes
de terreno efectuados durante las obras, que pueda resultar en perjuicio
de estas.

3.2. FUNDACIONES AREA DE DUCHAS

3.2.1. EXCAVACION ESTRUCTURAL

Consiste en la excavacién (y sobre excavacidén) necesaria para la
cimentacidén de las estructuras, en cualquier terreno que considere el
proyecto, por lo que el Contratista debe suministrar las herramientas
necesarias para la excavacidédn, apuntalamiento, ademes, achicar, drenar,
bombear y las construcciones necesarias para proteccidn de la excavacidn,
de las personas y animales domésticos, asi como la subsecuente remocidn
del material de excavacidn, ademes y obras conexas.

1
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En las excavaciones estructurales no se pagard ninguna clasificacidén de
los distintos tipos de materiales que fuesen encontrados, puesto que se
deben utilizar los suelos duros, o firmes, la superficie podréd ser plana,
escalonada o dentada, seguin el tipo de cimentacidén o conforme lo ordene
el ingeniero.

Los pefiascos sueltos, o pedruscos desintegrados, troncos y cualquier otro
material objetable por el supervisor o el Ingeniero, que fuesen
encontrados durante la excavacidn, deberdn ser retirados.

Al concluir las excavaciones para mejoramiento bajo fundaciones de
acuerdo a planos, el Contratista informard al Supervisor para su
inspeccidén y éste autorizard el inicio de los trabajos subsiguientes.

Efectuado el mejoramiento de fundaciones hasta su nivel superior, se
deberéd excavar la profundidad de desplante con la seccidén en indicada en
planos para proceder a la instalacidén del acero y fundir el concreto de
zapata sin empleo de formaletas.

3.2.2. ACERO DE REFUERZO

El Acero de Refuerzo deberd cumplir con las especificaciones de la ASTM-
A615 Grado 40 con un limite de fluencia fy =40,000 psi (2,800 kgf/cm?).
El acero de refuerzo se limpiard de toda suciedad u oxido no adherente
en estado avanzado. Las barras se doblardn en frio, ajustéandose a los
planos y especificaciones del proyecto, sin errores mayores de 1.0 cm

Las barras se sujetarédn a la formaleta con alambre recocido calibre 18
O tacos de concreto entre si con ataduras de alambre de hierro dulce No.
18, de modo que no puedan desplazarse durante el chorreado del concreto
y que ésta pueda envolverlas completamente.

Salvo indicacidén especial en los planos, las barras quedaran separadas
de la superficie del concreto por lo menos 5.0 cm en vigas asismicas y
pedestales, 7.5 cm del nivel del desplante del suelo natural. La
separacién entre barras paralelas serd como minimo igual al 1-1/3 del
didmetro del mayor agregado grueso usado en dicho elemento.

La posicién de las barras se ajustard a lo indicado en los planos de
proyectos y las instrucciones de la Supervisidén. Se revisarad la correcta
disposicidén del acero de refuerzo antes de proceder al colado del
concreto y se anotard en la Bitédcora el registro de la obra, que al
efecto llevaréd el Contratista, todas las modificaciones de barras que se
introduzcan, las cuales deberan ser supervisadas por la Supervisidn.

Todas las barras se doblaran en frio, ninguna barra parcialmente ahogada
en concreto se doblard en el campo. Las barras en racimo estan atadas
fuertemente entre si formando wuna unidad. El1 Contratista tiene la
obligacidén de poner como varilla de refuerzo el didmetro indicado en los
planos, en caso de que el Contratista ponga una varilla de refuerzo de

1
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menor didmetro tiene que demoler los elementos donde haya habido esta
falla por cuenta y riesgo del mismo. La obra debe gquedar terminada como
estd indicado en los planos y en estas especificaciones.

No se dispondréa, sin necesidad, de empalmes de barras no seflaladas en
los planos, sin autorizacidén de la supervisidén. En caso necesario,
dispondréd donde la armadura trabaje a menos de dos tercios (2/3) de su
tensidén admisible, pudiendo ser por traslape siendo recomendado el
traslape de bayoneta o conexidén soldada cuando la barra de refuerzo sea
mayor de 1” es decir, acero No. 8.

Las juntas se distanciardn unas de otras, de manera que sus centros
queden a méas de cuarenta diadmetros a lo largo de la pieza o segun
indicaciones en los planos.

Cuando la supervisidén permita el uso de espera, el didmetro de estas no
deberd ser Dbajo ningtn caso, menor que el diédmetro del refuerzo

principal.

3.2.3. FORMALETAS

Se considera formaletas para las zapatas, pedestales 'y vigas
asismicas.Las Formaletas con sus soportes tendrdn la resistencia vy
rigidez necesarias para soportar el concreto, sin movimientos locales
superiores a la milésima (0.001) de luz. Los apoyos estaradn dispuestos
de modo que en ningun momento se produzcan sobre la parte de la obra va
ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de
diserfio.

Las juntas de las formaletas no dejaradn rendijas de mas de tres (3) mm,
para evitar pérdidas de la lechada, pero deberdn dejar la holgura
necesaria para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado
se comprima y deforme la formaleta.

El descimbrado o desencofrado debera hacerse de tal forma que no
perjudique la completa seguridad y la durabilidad de la estructura.

Durante la actividad de descimbrado o desencofrado se cuidard de no dar
golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto.El tiempo de
descimbrado o desencofrado serd de 72 horas, para Vigas de cimentacién,
Zapatas, Pedestales y Cimentaciones en general.

Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usard en éstas, una
desmoltante tipo MAXICOTE WB de Intaco o similar.

Ninguna carga de construccidén deberd apoyarse sobre alguna parte de la
estructura en construccidén, ni se deberd retirar algtn puntal de dicha
parte, excepto cuando la estructura Jjunto con el sistema restante de
cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con
seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.
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Cualquier tipo de material usado para formaleta, el &rea en contacto con
el concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de ser madera,
debe ser sin rajaduras que pongan en peligro el area de trabajo y pueda
desperdiciarse el concreto a la hora de la colada.

3.2.4. CONCRETO

Las resistencias de los concretos estructurales utilizados en las obras
seran, a los 28 dias, no menores de 3000 PSI (210 /KG/CM2). Para la
calidad de los materiales a utilizar en el concreto estructural se deberé
tomar en cuenta lo siguiente:

Agua: E1 agua que sea utilizada para mezclas y curado del concreto deberéa
estar razonablemente limpia y exenta de aceite, sales, &cido, é&lcali,
azlcar, materia orgdnica o cualquier otra sustancia perjudicial para el
producto final.

Arena: La arena natural o manufacturada, debe ser dura y limpia,
sujetas a Especificaciones ASTM-C-33, la Arena utilizada para la
elaboracién del concreto no deberd contener sustancias deletéreas en
exceso de los siguientes materiales:

Terrones de Arcilla 1%
Carbén de Piedra y Lignito 1%
Material que pase por el Tamiz N 200 3%

El agregado fino no deberd retener mas del 45% entre dos mallas
consecutivas y su mdédulo de finura no serd menor de 2.3, ni mayor de
3.1. Asimismo el médulo de finura no podrd variar en valores mayores de
0.2 entre el modulo aceptado y el utilizado en obra.

Piedra: El agregado grueso serd de piedra triturada o grava limpia,
dura y libre de recubrimiento, sujeta a Especificaciones ASTM-C33

El tamafio mds grande permitido del agregado serd un quinto (1/5) de 1la
dimensién minima de la formaleta del elemento del hormigdn, o tres
cuartos (3/4) del espaciamiento libre minimo entre varillas de refuerzo,
segun recomendado por el AMERICAN CONCRETE INSTITUTE en el Reglamento
ACI-31835-05.

Cemento: El1 cemento utilizado deberd ser de una marca conocida de cemento
que cumpla la especificacién ASTM C1157 deberan ser tipo GU. EI1 cemento
deberd llegar al sitio de la construccién, facturado y retirado de
fédbrica en sus empaques originales y enteros. Todo cemento dafiado o
endurecido sera rechazado por el supervisor. El uso de cemento de otro
tipo o de alta resistencia, estard sujeto a previa autorizacién del
Supervisor
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La mezcla del concreto deberd efectuarse en una mezcladora mecanica, con
no menos de un Minuto y medio de revolucidén continua, una vez que todos
los elementos hayan sido introducidos dentro de la mezcladora.

Se puede afladir agua adicional siempre que el asentamiento y la relacidn
agua-cemento maximos no sean excedidos.

No fundir cuando las condiciones atmosféricas impidan su correcta
colocacién y consolidacidén; en &reas descubiertas durante periodos de
lluvia; o en agua estancada. Antes de verter, eliminar la suciedad,
escombros y agua del interior de las formaletas.

El concreto deberd transportarse del sitio de mezclado al sitio final de
colocacidén empleando métodos que prevengan la segregacidn o pérdida de
materiales y sin interrupciones que ocasionen la pérdida de plasticidad
entre colados sucesivos. Antes de colocar el concreto debe tenerse
cuidado de que se cumplan las siguientes condiciones:

Las formaletas deberadn estar adecuadamente humedecidas durante un periodo
minimo de dos horas antes del colado.

No debe haber sustancia extrafia o escombros ocupando el lugar donde se
vaciard el concreto.

Deberad retirarse el agua acumulada del lugar de colocacidén del concreto.

La superficie de concreto endurecida (de un concreto colado previamente
y que estard en contacto con el concreto a colarse) deberd estar libre
de lechada y de otros materiales blandos, debiendo retirar tal acumulado
de la superficie previamente.

Antes de proceder a la colocacidén del concreto, el Supervisor debera
aprobar el refuerzo de acero, la disposicidén y recubrimiento de las
varillas y todos los detalles relacionados. El refuerzo deberd estar
libre de aceite, materias grasas o cualquier otra sustancia extrafia. Para
tal efecto, el Contratista deberd notificar al Supervisor por lo menos
con tres dias de anticipacidén la fecha y la hora aproximada en que propone
iniciar el hormigonado y el tiempo aproximado gque requerird dicha
operacidn.

El Contratista debe disponer del equipo necesario y adecuado para la
fadcil y rapida colocacién del concreto y el Supervisor debera aprobar
previamente el equipo que se propone emplear el Contratista.

La planta y el equipo de pesado, mezclado, transporte y colocaciédn del
concreto deberadn cumplir con todos los requisitos necesarios para obtener
un concreto de alta resistencia y de densidad y propiedades uniformes.
El Contratista debe contar con un minimo de un vibrador de alta frecuencia
para la compactacién del concreto vy debe tenerlos en perfectas
condiciones de trabajo antes de cada fundida.
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El concreto debe colocarse y vibrarse en capas no mayores de 120 cm. y
vibrarse de tal forma que permita al aire entrampado escapar a la
superficie sin dejar cavidades interiores o exteriores. No se dejara caer
o verter nunca el concreto dentro de cualquier formaleta desde una altura
mayor a los 120 cm

La calidad del concreto serd verificada por el Supervisor por medio de
las pruebas que él estime conveniente.

Proteger el concreto de la accidén perjudicial del sol, 1lluvia, viento,
agua corriente, dafios mecanicos, marcas y manchas de aceite. Impedir que
el hormigdén se seque desde el momento de su vertido hasta la terminacién
del periodo de curado.

El curado del concreto se iniciard tan pronto el concreto haya endurecido
suficientemente a juicio del Supervisor Todas las superficies de concreto
deben mantenerse continuamente htmedas durante un minimo de siete dias
después del vaciado, y de acuerdo con las recomendaciones ACI 318 (5.11)
y de acuerdo con ACI 318 “Standard Practice for Curing Concrete”.

Cuando se vaya a colocar concreto nuevo sobre otro concreto vya
endurecido, ademés de retirar la cobertura de superficie del &rea del
concreto a unir, se deberd colocar una lechada de cemento sobre ella
inmediatamente antes de colocar el nuevo concreto.

El Contratista debe acatar todas las indicaciones que el Supervisor haga
al respecto.

3.2.5. RELLENO Y COMPACTACION

Para el caso del Relleno que se colocard sobre las fundaciones hasta el
nivel de terreno natural Existente (N.T.N), se utilizard material selecto
proveniente del Banco Los Martinez o Banco Cofradia.

El relleno de manera manual: Se hard en capas de 10 cm., dando golpes
con pisones mecanicos o manuales si el supervisor lo autoriza, que pesen
no menos de 50 libras y dando no menos de 25 golpes de manera uniforme
en toda el &rea que se requiere rellenar; cada capa serd adecuadamente
humedecida antes de compactarse.

De manera mecanica: Se hard en capas no mayores a 20cms. dando no menos
de cinco pasadas o las que recomiende el fabricante del equipo de
compactacidén, después de obtener la humedad éptima. El1 equipo usado, no
tiene ninguna restriccidén siempre y cuando los rellenos cumplan con la
compactacidén requerida del 95% Proéctor.

3.2.6. DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO
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Este articulo se refiere al desalojo del material resultante producto de
la excavacidén, ya que no sera utilizado para relleno y compactacidédn. La
disposicidén del mismo en el momento de la ejecucidn de las obras no seré
motivo de perturbacidén, si esto sucediera El contratista debera
desalojarlo en el momento que lo indique la supervisién.

3.3. ESTRUCTURA DE CONCRETO

3.3.1. ACERO DE REFUERZO

Se deberéd verificar todo lo indicado en el acépite anterior referente a
este tema.

3.3.2. FORMALETAS

Se deberd verificar todo lo indicado en el acapite anterior referente a
este tema.

3.3.3. CONCRETO

Se deberd verificar todo lo indicado en el acdpite anterior referente a
este tema.

3.4. MAMPOSTERIA

3.4.1. PARED DE BLOQUE

Los blogques de concreto para la construccidén de las paredes seran de 15
x 20 x 40 cm., los cuales deberdn estar libres de quebraduras,
reventaduras y de toda materia extrafia que pueda afectar la calidad,
duracién y apariencia del mismo.

El Contratista presentard constancia y/o certificado de procedencia de
los Dbloques, y deberdn ser previamente aprobados por el Ingenieros
Supervisor.

Deberdn tener una resistencia compresiva individual minima de 42 Kg./cm?
(600 psi) sobre el area bruta y el promedio de 5 unidades no debe bajar
de 49 Kg./cm? (700 psi). Los bloques de concreto deben cumplir las
especificaciones ASTM C-90 para "Hollow Load bearing concrete masonry
units", Grado G. Seran fabricados por empresas reconocidas en la
industria de la construccidédn que puedan emitir certificado de calidad de
sus productos.

El cemento a utilizar debe ser de una marca conocida de cemento Portland
Tipo 1, que cumpla con las especificaciones ASTM C150. El cemento debera
de llegar al sitio de la construccidn en su empaque original. Todo cemento
sucio o endurecido serd rechazado por el Supervisor.
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Esta deberd ser natural, angular, limpia y libre de cantidades dafiinas
de sustancias salinas y organicas. La arena deberd pasar toda por la
zaranda No. 8 y no mas del diez por ciento deberd pasar por la zaranda
No. 100.

Esta deberd ser de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa,
salina, alcalina o materiales orgénicos.

El disefio de la mezcla del mortero deberd tener una resistencia a la
compresidén de 140 Kg. /cm? (2,000 psi) medida a los 28 dias de edad,
comprobado por medio de los ensayos de laboratorio de materiales. Deberéa
hacerse de cemento, de cal y de arena.

El mortero deberd mezclarse en mezcladora mecédnica o bien en bateas
especiales para que se efectie una mezcla homogénea y libre de impurezas.

No se permitira el uso de mortero en el cual el cemento haya comenzado
su periodo de fraguado.

JUNTAS DE BLOQUES: Las juntas de mortero entre blogques serd de 1 cm.
Para garantizar este tamafio, se deberd cribar la arena por una malla
No.8.

3.5. TECHOS Y FASCIA

3.5.1. ESTRUCTURA METALICA

Toda mencidén hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos,
obliga a El1 Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o
equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o
sujeta a calificacidén y suplir toda la mano de obra, equipo, herramientas
y articulos complementarios, incluyendo los anclajes, pernos, soportes,
conexiones y accesorios necesarios para su instalacién, asi como los
agujeros en el metal destinados para tal fin. Asi mismo las medidas vy
los equipos de seguridad necesarios para el personal y para proteccidn
a terceros u otras estructuras de la obra.

El Contratista serd el tUnico responsable de errores de fabricacién o
cualquier otro detalle que no esté de acuerdo con los planos, estas
especificaciones y la buena practica conocida en el ramo.

El contratista serad responsable de la colocada a tiempo de todos los
elementos de acero que se necesite dejar empotrado en el concreto.

MATERIALES
El material a usarse deberd ser del espesor indicado en los planos Acero

A-36, sin sefiales de oxido, deformaciones o afiadiduras que afecten la
homogeneidad del metal.
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ACERO ESTRUCTURAL

Todos los materiales y piezas con defectos superficiales tales como 6xido
que exceda el grado C de acuerdo a SIS 055900, golpes, estrias, mellas,
etc. serédn rechazados.

Las variaciones permitidas en secciones transversales para planchas,
barras y perfiles en L y C serén las acordes con la norma ASTM A 6/A 6M-
91b. Todo el acero de uso estructural serd acero colado de acuerdo a las
siguientes normas:

Este deberd cubrir las especificaciones del ASTM designacién A-36 Acero
Estructural para soldarse, excepto aquel acero que no sea para soldarse.
El cual cubrird las especificaciones del ASTM de asignacidébn AT-55T.

Toda la estructura llegard pintada a la obra con pintura anticorrosiva
a prueba de 6xido, segun lo indicado en el capitulo correspondiente de
estas mismas especificaciones, Se dard como acabdo final pintura color
madera en elementos de vigas metélicas.

Se removerd la pintura de las superficies que deberdn ser soldadas, en
una distancia minima de 0.05 m. en que por efecto de calentamiento se
haya deteriorado, de acuerdo con lo indicado en capitulo de pinturas de
estas mismas especificaciones.

Después de la colocacidn, repintar con el mismo tipo de pintura, las
conexiones hechas en sitio y las secciones golpeadas y rayadas. Las
superficies deberadn estar secas cuando se aplique la pintura y ser
tratadas segun indique el fabricante de la pintura anticorrosiva, segun
especificaciones del fabricante y lo indicado en el capitulo de pintura
de estas mismas especificaciones.

ESTRUCTURAS DE ACERO

Los trabajos deberadn realizarse correctamente y de acuerdo con el grado
maximo de profesionalidad. Los trabajos de taller estarédn dirigidos por
técnicos expertos y cualificados.

El enderezado de 1las hojas, secciones, etc. se realizardn mediante
doblado o prensado en frio si la deformacidén no excede el 2%.

Donde vayan a usarse soldaduras, tanto en el taller como en obra, deberan,
cuando sea posible, ser continuas, y cerradas para asegurar que la uniédn
estd perfectamente sellada contra la corrosién.

Se debe considerar las columnas metdlicas indicadas en los planos. Las
conexiones entre las piezas de acero deberdn ser tales que minimicen la
formacién de huecos que puedan retener condensacidén, agua, suciedad y se
dejara un espacio minimo de 6mm entre los extremos antiguos de piezas
atornilladas, pestafias adyacentes, angulos y similares para facilitar el
pintado de mantenimiento.
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La manipulacién deberd hacerse con cuidado, con el fin de evitar dafios
a los distintos elementos. Todas las curvas y torsiones causadas durante
el transporte deberdn ser cuidadosamente reparadas antes de la colocacidn
de dichos elementos. Si el dafio pareciera ser de naturaleza més seria,
los elementos deberadn ser devueltos al taller si lo ordenara el
Supervisor.

Las reparaciones necesarias correrdn a cuenta del Contratista, 1los
perfiles y otros elementos se almacenardn en zonas accesibles y niveladas
en la obra. El almacenamiento se haréd de forma que se evite el contacto
de los elementos con el suelo.

Todos los topes de vigas metédlicas deberédn forrarse con platinas de 1/8”
SOLDADURA

El electrodo a usarse serad de clase E7010 para obras de acero con espesor
mayor de 1/4” y 6013 para elementos de espesor menor o igual que 1/4”.

Esta seccidén comprende toda la soldadura y cortes que tendradn lugar en
el taller o en el campo, ya sea para la estructura de acero o para
cualquier otro trabajo que se suscite en la obra o que esté implicado en
los planos.

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad: disefio de
conexiones soldadas, electrodos, filler, metal, mano de obra, inspeccién,
calificacién y examen de operador serd de acuerdo con las normas
aplicables determinadas por el Supervisor y al tenor de la tltima ediciédn
del AWS y del AISC.

Todos los métodos y electrodos de soldar a usarse, deberdn ser aprobados
por el Ingeniero, esta aprobacidén no relevard al Contratista de su
responsabilidad referente al hacer buenas conexiones, sélidas y duraderas
y de acuerdo con las especificaciones.

Después de aplicar cada corddédn de soldadura se removerd completamente la
escoria utilizando martillete y cepillo metélico.

Si se suscita duda sobre la eficiencia de 1la soldadura hecha, el
Supervisor podrd ordenar pruebas de trepanacién de soldadura sin costo
para el duefio. Si las pruebas demuestran soldadura deficiente se
chequeardn todas las soldaduras. Y en este caso las pruebas vy
consecuentes reparaciones correran por cuenta del Contratista

ELECTRODOS

Todos los trabajos de soldadura deberadn ser efectuados mediante soldadura
de arco eléctrica.
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Los electrodos seran de un tipo adecuado al material base utilizada, y
el método de soldadura deberd cumplir las condiciones de ensayo de la
Norma AWS.

El Contratista deberd justificar que dichos electrodos cumplen, en lo
que se refiere a resistencia y tipo de calidad, las normas y estédndares
para las calidades del acero empleadas. Todos los electrodos deberéan
mantenerse secos.

MANO DE OBRA

Las operaciones de soldadura se realizardn de acuerdo con las normas de
AWS. La calificacién de los soldadores deberd estar de acuerdo con los
requisitos de la norma AWS D.1.1.

La soldadura de materiales gque hayan sido deformados en frio mas del 2%
no estard permitida normalmente, para piezas de espesor mayor de 7mm.

Todas las soldaduras deberédn ser cerradas, no se acepta soldadura en una
sola cara. Los cordones deberédn ser planos o cbdncavos, sin
protuberancias.

El Supervisor deberd realizar una inspeccidédn ocular de la uniformidad y
espesor de la superficie unida antes de que se proceda a la aplicacién

de cualquier revestimiento

3.5.2. CUBIERTA DE TECHO

Esta seccidén se refiere a los trabajos de nueva cubierta de techo de la
obra las cuales deberdn ser ejecutadas de acuerdo con los planos,
siguiendo las instrucciones de esta secciédn.

Los trabajos descritos en esta seccidén deberdn ser eficientemente
programados y coordinados con los demds trabajos de la obra como
conjunto. E1l disefio y detalles constructivos estdn indicados en los
planos.

Se deberdn usar los elementos y materiales indicados o especificados,
asi como la estructura mostrada en los planos o especificada. Donde no
hubiere indicaciones concretas, se usaradn técnicas, procedimientos vy
detalles de primera calidad de acuerdo con el tipo de trabajo, previa
aprobacién de E1 Supervisor.

Los materiales deberédn llegar a la obra con la anterioridad debida para
no causar atrasos en los trabajos y deberdn manejarse y almacenarse con
las precauciones debidas en cada caso, de forma de no sufrir perjuicio
o deterioro de la calidad.

Todos los materiales a usarse en los trabajos a que se refiere esta
seccidn, deberdn ser nuevos, sin defectos, segln las marcas y/o calidades
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especificadas, y deberadn instalarse de la manera méds correcta en cada
caso siguiendo las instrucciones dadas en esta seccidén, y las del
fabricantes respectivo.

Todo el trabajo realizado por el Contratista en la colocacidén del techo,
estard sujeto a la prueba de IMPERMEABILIDAD, por lo que el Contratista
garantizard el trabajo de tal forma que no existan goteras o
filtraciones; los alineamientos horizontales, verticales y niveles deben
corresponder con lo estipulado en los planos.

Deberad contar con la mano de obra especializada, con el objetivo de
garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad del techo.

La colocacién de las léaminas de cubiertas de techo, se iniciard desde el
extremo opuesto a la direccidén de los vientos predominantes en el sitio.

Para efectos de oferta considerar cubierta de techo serd de Lamina Eureka
p7 5mm , color rojo, o segun haya disponibilidad en el mercado nacional
modelos similares, siendo estos aprobados por la supervisidn.

La cubierta serd fijada a los perlines mediante tornillos de wvarilla
roscada punta de broca 100 mm a razén de 4 tornillos por lamina por
clavador, dos en uniones transversales de léamina y uno al centro (2
orilleros y uno al centro).

Todo el trabajo de esta seccién se protegerd contra golpes vy
perforaciones y deberd ser entregado sin abolladuras, sefias o cualquier
otro defecto.

Canal meté&lico calibre 24 precintado color rojo tiene un desarrollo de
20", este deberd tener soportes a cada 20 cm para una mayor fijacidén a
la estructura, debe ser impermeabilizado en uniones y traslapes, se
incluird boquillas de drenaje metéalicas de 3”.

3.5.3. FASCIAS

Se deberédn instalar dos tipos de fascias, una de altura de 30cm la cual
serd de lamina PVC color madera de 7 mm de espesor, la instalacidén se
regird de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

3.6. CIELO RASO

Se instalaréd cielos pvc color madera de 20 cm de ancho y 7.5 mm de espesor
separado 15 cm de la cubierta de techo dejando expuestas las vigas
metédlicas.
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EL Contratista instalard los cielos, usando las mejoras técnicas vy
teniendo especial cuidado de dejar todos los cantos bien rectos y los
angulos a escuadra.

Se deberd coordinar con la seccién de ELECTRICIDAD y deméds sistemas
especiales a fin de que las lémparas u otros accesorios calcen
perfectamente y puedan sujetarse adecuadamente a la estructura del cielo.

Este esqueletado serd suficientemente fijado de la estructura de techo
mediante pares de perfiles, en forma distribuida en toda el &rea, segln
las indicaciones de los fabricantes.

EL CONTRATISTA instalarad los cielos falsos en las &reas indicadas en los
planos, usando las mejoras técnicas y teniendo especial cuidado de dejar
todos los cantos bien rectos y los angulos a escuadra.

3.7. PISOS

Esta seccidén se refiere a los trabajos de pisos de la obra. La ejecucidn
de estos trabajos deberd llevarse a cabo siguiendo las instrucciones y
recomendaciones de esta seccidn.

En esta seccidén se describe, se especifica y se reglamenta, la clase de
piso, asi como se dan también instrucciones sobre métodos a emplearse y
se establecen y especifican elementos y trabajos complementarios que
deberédn incluirse.

Se limpiaréd, alisara vy nivelard la tierra al nivel apropiado,
compactéandola al menos al 95 % Préctor sin ripios, ni impurezas hasta
alcanzar el nivel apropiado en cada ambiente. El1 espesor de 1los
materiales del piso y de base o losa si se indicare, darda el nivel
proyectado para piso terminado. Todas las dimensiones y los espesores de
elementos o materiales deben coordinarse en cada caso para obtener el

NPT indicado.

El contratista respetard las indicaciones del Supervisor sobre la
alineacidén y bandas de salida de las losas de piso y la distribucidén de
las cuchillas, cualquier variante o propuesta que mejore lo indicado
deberd ser aprobado por el Supervisor.

Para la instalacién sobre pisos existentes el contratista debe realizar
un piqueteo y utilizard bondex piso sobre piso mas adherente (MAXICRIL),
deberéd realizar nivelacién en areas donde amerite esto debe ser incluidos
en el costo de la actividad.

3.7.1. CASCOTE

Se deberd fundir cascote nuevo con un espesor de 2” segun se indique en
los planos con una resistencia no menor de 2,500 PSI serd fundida corrida,
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de forma monolitica, mientras no se indique claramente para algunos casos,
un fundido en forma modular.

El cascote de 2500 PSI propio del andén de 2” de espesor, llevara un
bordillo de dos hiladas de blogque de concreto y el acabado deberd ser
arenillado integral, garantizando el 1% de pendiente hacia afuera para su
debido drenaje.

3.7.2. BORDILLO

Se deberd construir bordillo de bloque de mortero de 6”x8”x16” para
confinamiento de borde de pasillo y se aplicaréd acabado de repello y fino
arenillado en la cara exterior, segun detalles en planos.

3.7.3. CERAMICA

Los pisos serédn de estilos coloniales ya indicados los detalles en planos
y alcances.

Todos los pisos deberédn poseer las siguientes caracteristicas: facilidad
de limpieza, cero porosidades en la superficie de wvidriado,
impermeabilidad, resistencia a los agentes bioldgicos y quimicos.

Se instalarédn sobre cascote de concreto en el caso donde se construira
las duchas y cocinas, bodegas ,en el resto se instalard sobre piso
existente conforme las instrucciones vy especificaciones dadas al
respecto en esta misma seccidn, se pegardn segun instrucciones del
fabricante y de las recomendaciones incluidas en esta seccién.

Para pegar los pisos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, para
la pega se usara mortero Bond Plus. Para el caliche se utilizaréd Porcelana
color a escoger por supervisién. Los separadores por utilizar serédn de
3mm.

El piso deberd ser aprobado por el duefio. Asi mismo la distribucidén de
las Dbandas serd ensayada y aprobada por el Supervisor. Se debera
presentar al Supervisor al menos tres muestras de cada tipo de piso para
la escogencia

PROCESOS Y METODOS DE INSTALACION

Las superficies sobre las que se instalaradn los pisos deberan estar
limpia y haber sido bien humedecida, las baldosas o ladrillos deberéan
humedecerse por inmersién en agua.

Para la instalacidén de las baldosas deberédn ponerse referencias de nivel,
baldosas guias y lienzas para que la ejecucidn sea nitida y mantener el
nivel, pendientes de escurrimiento y la alineacidén correcta.
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Deberan colocarse tablas y otras precauciones para circular por los
ambientes recién en ladrillados y evitar circular directamente sobre los
Pisos.

GARANTIA

EL Contratista se obliga a reparar o sustituir, si fuere requerido por
El Supervisor, los pisos, accesorios y detalles que quedaran defectuosos.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Deberdn leerse todas las instrucciones vy recomendaciones que van
incluidas en los puntos anteriores. Los materiales, en especial baldosas
o ladrillos, deberan almacenarse en lugar y forma apropiados manejandolos
cuidadosamente para gque no se deterioren. Deberada impedirse el
resecamiento o recalentamiento por insolacién, vya gque esto causa
deformaciones y otras fallas que descalifican el material.

LIMPIEZA

Deberédn cumplirse todas las instrucciones al respecto, dadas las
condiciones generales y las condiciones especiales.

Debera tenerse mucho cuidado de proteger los pisos, evitando riesgos de
mancha y otros deterioros de su calidad, no ejecutando trabajos indebidos
(como soldar, tefiir, cortar con oxicorte, entre otros) sobre los pisos
ya instalados, no dejando acumular suciedades o residuos.

Deberan protegerse los pisos debidamente, al ejecutar los trabajos de
pintura, cubriéndolos eficientemente.

Toda mancha por inofensiva que parezca deberd removerse al instante de
ser notada.

Para la entrega final, los pisos deberédn entregarse limpios y brillantes,
para lo que es necesario una limpieza constante después de terminado el
calichado.

En caso de no lograr remover manchas, o mejorar el acabado de una o

barias baldosas de piso, El1 Supervisor podrad mandar a remover los
defectuosos para ser reinstalados, a cuenta del Contratista.

3.8. ACABADOS

Esta seccidn se refiere a los acabados que tendrédn el muro de mamposteria
confinada que quedara expuesto en su cara exterior.

3.8.1. PIQUETEO
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El piqueteo se dard solamente donde se requiera de repellar y mediante
piquetas. El piqueteo se hard con el fin de que se pueda adherir bien el
repello que se tenga que aplicar posteriormente. Para aplicar el repello
se tiene que contar con la aprobacidén del Supervisor. Si el Contratista
lo estima conveniente, podréd usar para el piqueteo medios mecénicos. No
se deberéd piquetear sobre elementos de concreto con menos de 7 dias de
fraguado y excepcionalmente cuando la supervisidén lo autorice.

3.8.2. REPELLO CORRIENTE

Las 4&reas con repello corriente deberdn protegerse Dbien contra
secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta
que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua durante
7 dias. Debiendo proteger las superficies contra la humedad excesiva que
puedan ser producto de las condiciones climadticas propias del sitio de
la construccidn.

Se dard acabados de repello en mamposteria de bloque, vigas y columnas.
Las superficies que recibirdn repello deberédn prepararse adecuadamente.
Los elementos de concreto deberdn piquetearse y los del bloque limpiarse,
cepilléndose inclusive si es necesario para librarlos de impurezas que
desmejorarian la adherencia del repello. Antes de aplicar el repello, se
mojaran las superficies correspondientes.

La mezcla a emplearse para repellar se preparard con las proporciones
1:3 que se indican y con métodos apropiados, sin permitir que entre en
contacto con la tierra, ni gque se ensucie de impurezas u otros residuos.
No deberad prepararse mas mezcla que aquella que fuera a usarse en un
plazo no mayor de dos horas después de su preparacidén. Aquella mezcla
que diera seflales de endurecimiento debera desecharse siendo considerada
“MATERIAL DEFECTUOSO”.

Antes de aplicar el repello, deberd tomarse mucho cuidado de proteger
debidamente los desagilies, tuberias, cajas y tubos eléctricos y otros
trabajos de forma a evitar que se entupan o dafien. Los extremos de las
tuberias y cajas eléctricas, asi como de otras instalaciones, deberén
taponarse para impedir que penetren residuos de los materiales usados.

El repello se aplicard tirando la mezcla contra la superficie
extendiéndola y allanandola, usando las herramientas apropiadas. Se
pondran puntos de referencia para "codalear" la superficie y mantenerla
en un plano uniforme y a plomo.

Deberd tenerse mucho cuidado en mantener la alineacién correcta de las
aristas en los encuentros de las superficies repelladas, asi como de no
cubrir salidas de las instalaciones u otros trabajos gque no se puedan
después localizar.

Las superficies repelladas deberédn protegerse del sol y del viento antes
de que se haya realizado la fragua de la mezcla, y deberd curarse
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mojandolos posteriormente para impedir fisuras u otras fallas,
consecuencia de un secado muy rapido, por un periodo minimo de siete
dias.

3.8.3. FINO CON REPEMAX.

El fino corriente se aplicard con repemax color Dblanco, o segun
indicaciones de la supervisidén, las especificaciones técnicas y métodos
de aplicacidén serdn las recomendadas por el fabricante se aplicaré
durante la mezcla maxicril para tener una mayor adherencia.

El fino se ejecutard a golpe de llana metdlica sobre la superficie
repellada déndole el espesor minimo necesario para cubrir las
desigualdades de los muros o cielos puliendo después su superficie. Se
tendréa especial cuidado con el curado de estos acabados, evitando
agrietamiento por la falta de curado.

La mezcla del fino se ejecutard aplicando y extendiendo simulténeamente
la mezcla con llana, vy luego emparejando la superficie con los
instrumentos apropiados, dejando siempre una superficie lisa y uniforme.
Las superficies afinadas y sus cantos deberan protegerse adecuadamente
de la intemperie y se mantendrdn con riego de agua para curar el fino
por un periodo minimo de siete dias.

3.9. PUERTAS

Esta seccién se refiere al suministro e instalacidén de puertas, gue
deberan de ejecutarse siguiendo las indicaciones de los planos y de estas
especificaciones, ademds de los documentos del Contrato y las
instrucciones especiales de los fabricantes de herrajes y acabados a ser
empleados en las puertas.

El Contratista someterd a la aprobacién de E1 Supervisor detalles de
taller ampliados de las uniones, sistemas de fijacidn, etc., de cada uno
de los trabajos a realizarse para la fijacién deberd utilizar solamente
pernos o tornillos.

Todos los marcos y molduras de las puertas que sean de madera roja deberan
ser sellados y tratados contra comején en presencia de la supervisidn,
toda la madera deberd estar secada y curada respectivamente, del tamafio
indicado en los planos, asi también estar pintados con pintura de aceite
calidad high estandar del color que indique la supervisién.

Los marcos y puertas deberdn corresponder a los bogquetes donde se
ubicarédn, respetando las dimensiones de boquete.
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HERRAJES

Debera usarse mano de obra calificada especializada en el ramo, los
herrajes deberédn instalarse segin las recomendaciones del fabricante y

sin dafiar o perjudicar su apariencia. Deberd llegar a la obra en su
empaque original. El1 Supervisor serd depositario de las 1llaves
correspondientes. Serd responsabilidad del Contratista 1la debida

rotulacién y control de las llaves de cada cerradura, hasta la entrega
final de la obra terminada.

Todos los herrajes deberan ser protegidos debidamente o removidos cuando
se vaya aplicar pintura u otros acabados a los trabajos en que estéan
instalados o contiguos, para la entrega final, deberédn estar nitidos,
sin rayones ni mancha alguna y en perfecto funcionamiento.

Se entenderadn que van incluidas todas las cerraduras, bisagras, tope de
puerta, fija puerta, haladeras y todos los herrajes necesarios para el
buen funcionamiento de todas las obras de carpinteria.

La cerradura serd instalada a 1.05 m. de altura sobre el nivel del piso
terminado (NPT) .

Es responsabilidad de E1l Contratista velar por el buen funcionamiento y
cuido de las cerraduras de todas las puertas, debiendo conservar la
compartimentacién o la fuga de copias de las llaves de cada ambiente del
edificio.

3.10. VENTANAS

3.10.1. VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO

Inclayase todo el trabajo de ventaneria de PVC color madera y vidrio,
del tipo corredizo; el suministro e instalacidén de acuerdo con los planos
y a las presentes especificaciones.

Se entiende aqui todos los trabajos de PVC, marcos, herrajes y accesorios
para ventanas indicados en los planos. El Contratista deberd verificar
en el sitio las dimensiones exactas de los boquetes las condiciones de
trabajo y la coordinacidén con otros trabajos en la obra.

MATERIALES

ESTRUCTURA PVC : la estructura sera tipo ISO 1500,PVC seran de seccidn
uniforme, nitida acabado, libre de dafios, manchas o marcas. Seradn de
anodizado color bronce

Vidrio: Sera minimo de 6mm y color solar bronce.

Tornillos y Anclajes: Seran de aluminio o de cualquier metal inoxidable
y de la resistencia requerida para su funciédn.
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Empaques vy masillas: Serdn de consistencia, forma vy dimensiones
apropiadas, los empaques serdn de polivinilo en los planos, con todos
los accesorios de fijacidén y cierre necesarios. Deberédn verificarse las
dimensiones de cada uno de los espacios donde se instalarédn los vidrios.

3.11. ELECTRICIDAD GENERAL
GENERALIDADES

Todo lo indicado en los planos constructivos vy alcances de obra
complementan a estas especificaciones técnicas.

El sistema eléctrico no serd reemplazado se mantiene toma corrientes,
voz y datos, sistema de iluminacidén, se deberd fijar con soportes para
no provocar dafios.

VERIFICACION DE CONDICIONES EXISTENTES

a) El Contratista, antes de comenzar la obra, deberd examinar todo el
trabajo adyacente del cual el trabajo de electricidad depende, de acuerdo
con la intencidén de estas especificaciones, e informard al Supervisor
cualquier condicidén que prevenga el Contratista realizando un trabajo de
primera clase.

b) El contratista serd el responsable de los cédlculos eléctricos para
dejar el panel balanceado al aumentar la nueva carga que implica esta
obra de ampliacidén, por lo cual no se eximird al Contratista de ninguna
responsabilidad por trabajo adyacente incompleto o defectuoso, a menos
que el Contratista lo haya notificado al Supervisor por escrito y éste
lo haya aceptado antes de que el Contratista empiece cualquier parte del
trabajo.

ALCANCES DEL TRABAJO

El Contratista proveerd todos los materiales y equipos y verificaréd todo
el trabajo necesario para la ejecucidén completa de todo el trabajo de
electricidad, tal como ésta mostrado en los planos y de acuerdo con estas
especificaciones.

MATERIAL Y EJECUCION DEL TRABAJO

a) Todo material y equipo serd nuevo, de compafiias acreditadas vy
aprobadas por The Underwrites Laboratories, Inc. de los Estados Unidos,
por el VDE de Alemania, o por Asociaciones similares. Se aceptaran

materiales y equipos no aprobados por las sociedades arriba descritas en
casos especiales previa solicitud por escrito del Contratista vy
aceptacidén por escrito del Supervisor.

b) Todo el material, equipo y trabajo deberd estar de acuerdo con lo
estipulado en los planos y especificaciones, estar ajustados a las normas
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establecidas por el NEC (2014) y a las recomendaciones realizadas por la
Direccidédn General de Bomberos.

c) Todo el material y equipo deberd estar protegido contra el clima
tropical (Fungus Proof).

d) Todas las instalaciones primarias deberdn ser ejecutadas de acuerdo
a las Normas del proyecto tipo de Disnorte - Dissur.
e) Todo equipo o material defectuoso o dafiado durante su instalacién

0 pruebas serd reemplazado a la entera satisfaccidén del Supervisor, sin
costo adicional para el Duefio.

f) Se someterd a solicitud del Supervisor, 1los nombres de los
fabricantes y 1los datos concretos del equipo a instalarse de 1lo
siguiente:

. Conductores.

. Dispositivos de Salida.

. Luminarias, Tomacorrientes

qg) Todo el trabajo serd ejecutado de acuerdo con la mejor préactica de

este arte, empleando personal especializado bajo la direccidén de un
Ingeniero Eléctrico competente capacitado para el nivel de dificultad de
la obra.

h) Toda la instalacién deberd ser ejecutada de acuerdo con las normas
establecidas por las autoridades de la ciudad y por la empresa eléctrica.

i) Toda la mano de obra y material necesario para hacer que el sistema
eléctrico o cualquier parte de éste, esté de acuerdo con los requisitos
de cualquier 1ley gubernamental, cbédigo, reglamento, ordenanza, seréa
ejecutado por el Contratista sin ningtn cargo adicional para el Dueifio,
aunque no esté indicado en los planos o incluidos en estas
especificaciones.

J) El Contratista evitard que al Duefio le resulten o puedan resultar
responsabilidades por violaciones o infracciones a los anteriores
mencionados cédigos, leyes, ordenanzas o reglamentos vigentes. Entregara
al Propietario todos los certificados de inspeccidén del trabajo eléctrico
o de cualquier otro trabajo ejecutado por el Contratista y que requiera
certificado.

CORTES Y REMIENDOS

a) Los cortes, =zanjas, excavaciones, rellenos, remiendos, etc., que
requiera la instalacidén de electricidad serd responsabilidad de otro,
sin embargo, electricidad deberd dejar ajustados e instalados todos los
tubos, cajas y accesorios necesarios antes de que el concreto sea
chorreado. Se podran dejar aberturas en las formaletas para localizar
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después los accesorios, rellenando hoyos posteriormente con el material
adecuado.

b) Si electricidad no verifica su trabajo preliminar y si es necesario
hacer cortes para instalar tuberia cajas o accesorios, los cortes o
remiendos en el concreto y otros materiales serdn por cuenta de
electricidad.

c) No se permitirdn cortes o perforaciones a la estructura sin la
debida autorizacidén del Supervisor. No se autorizaradn cortes o
perforaciones dafiinas a la estructura, establecidas segln criterio del
disefiador estructural, siendo necesario remover o relocalizar equipo o
canalizacidén sin ocasionar gastos adicionales al Duefio.

d) Se deben de incluir en el presupuesto las actividades de: Cortes,
zanjas, excavaciones, rellenos, remiendos, etc., dque requiera la
instalacién de electricidad, sin embargo, electricidad deberd dejar
ajustados e instalados los tubos, cajas de registro vy accesorios
necesarios antes de gque el concreto sea chorreado. Se podran dejar
aberturas en las formaletas para localizar después los accesorios,
rellenado posteriormente con el material adecuado.

GARANTIA

a) El Contratista garantizard que el sistema eléctrico se encuentre
libre de fallas a tierra, y defectos en material y mano de obra por un
periodo de un afio, comenzando de la fecha de aceptacidén de su trabajo,
y se compromete por su cuenta a reparar cualquier defecto que a juicio
del Supervisor, resultaré de un material o mano de obra deficiente de
vicios ocultos.

b) Cualquier trabajo a efectuarse por razdén de esta garantia deberé
efectuarse de acuerdo a la conveniencia del Duefio y ademéds, reparard por
su cuenta los dafios al resto del edificio que se originen como

consecuencia de los trabajos de reparacidédn cubiertos por esta garantia.

c) Esta garantia es adicional y complementaria a la exigencia en las
Condiciones Generales del proyecto.

DE LOS PLANOS

a) Los planos son esquematicos, y el Contratista deberd examinar
detenidamente y analizar por donde canalizard sus circuitos.

ALIMENTADORES

Todos los alimentadores (conductores eléctricos) a los paneles y otros
equipos seran suministrados e instalados por el Contratista. Se correran
(canalizados) en conduit segun establezcan los planos y seran de las
dimensiones y tipos designados.
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Todas las corridas de conduit deberan hacerse en forma nitida y soportada
a 1intervalos regulares. Especialmente en las curvas. El sistema de
fijacidén deberd llevar la aprobacidén del Supervisor. Todas las cajas de
registro quedaran accesibles y tapadas.

CANALIZACION

Los tubos deberdn ser de diédmetro necesario para acomodar los
conductores, todo de acuerdo al National Electrical Code a menos que en
los planos o especificaciones se indique lo contrario. Ninguin conduit
serd menor de *» de didmetro.

Toda la instalacién del conduit deberd ser corrida de tal manera que
libre las aberturas en los pisos, los tubos de plomeria y deméds ductos
de las otras artes y que no debilite o interfiera con la estructura del
edificio.

No se permitirdn corridas diagonales del conduit expuesto ni se
permitirdn més de tres curvas de 90° o su equivalente en un tendido de
tubo conduit entre dos salidas o entre dos paneles o entre un panel y
una salida. Tampoco se permitirdn mads de 100 pies entre salidas. Cuando
sea necesario instalar cajas de registro, éstas deberdn colocarse en
lugares accesibles pero no visibles. Cuando sea indispensable colocarlos
en lugares visibles, se deberd discutir de previo con el Supervisor para
obtener su aprobacidn. No serd permitido el uso de las cajas para
apagadores como cajas de registro.

Las curvas en el conduit deberédn hacerse de modo que el conduit no resulte
averiado y que su didmetro interno no se reduzca. El radio interior de
la curva no deberd ser menor de seis veces el didmetro nominal del
conduit.

Los dobleces en los conduit rigidos no metédlicos, tipo PVC deben
efectuarse utilizando solamente calor indirecto, no permitiéndose nunca
llama directa.

Los extremos de los conduits deberan ser escariados para evitar bordes
cortantes.

Toda tuberia conduit dafiada durante la instalacidén deberd ser removida
de la construccidédn y repuesta con nueva.

Toda canalizacidén colocada bajo nivel de tierra deberd recubrirse en todo
su perimetro con 2” de mortero consistente en tres partes de arena y una
parte de cemento.

Durante la instalacidén, todos los extremos de canalizacidn, incluyendo
aquellas en gabinetes y cajas deben cerrarse adecuadamente utilizando
tapones que no podran ser de papel o trapos.
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Se tiene que dejar previsto en cada panel eléctrico como minimo 3 tubos
para canalizacién para futuras instalaciones de circuitos.

Se tiene que dejar y reflejar en el plano de ubicacidén de paneles un
acceso entre el cielo falso y el techo, para ingresar a realizar futuras,
inspeccidén y/o reparacién del sistema eléctrico.

Al instalarse las corridas o canalizacidén de conduit que terminan en
cajas de registro o gabinetes de paneles, se deberd tomar especial
cuidado para que se penetren en forma nitida sin destruir la lamina de
las cajas o gabinetes de paneles. En caso no se pueda instalar las cajas
0 gabinetes de paneles, el mismo tiempo que los conduits, se debera
instalar provisionalmente una lédmina de tamafio del extremo de la caja o
gabinete que servird posteriormente de plantilla para hacer las
perforaciones de las cajas o gabinetes cuando éstas sean instaladas en
definitivo. Esta plantilla no se removerd hasta que se instale el
gabinete o caja.

Para la fijacidén de la canalizacidén sobre el cielo, no se dependera del
sistema de fijacién para el cielo. La canalizacidén se fijaréa
independientemente de la estructura en forma rigida y no permitird el
uso de alambre para su soporte. La canalizacién no deberéd soportarse de
ningun equipo, ducto o tuberia de otras especialidades.

Toda la canalizacidén de los circuitos derivados serd en conduit PVC,
excepto donde se indique lo contrario.

Toda canalizacidén que quede instalada superficial, o sea expuesta, deberé
ser metalica tipo EMT.

CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS
El Contratista suministrard e instalard todas las cajas y accesorios.

Estas serdn del tamafio y tipo adecuado para contener el numero de
conductores que entran o pasen por ellas, todo de acuerdo con el National

Electrical Code Vigente. No se realizardn perforaciones que no se
utilicen en las cajas y accesorios pues estas deberdn taparse. No se
permitirdn cajas de salidas circulares. Todas las cajas y accesorios

serdn de acero galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadrados o
rectangulares.

Toda caja que esté expuesta a la intemperie, deberd ser del tipo especial
para intemperie.

Las cajas de salidas para las unidades de alumbrado e instalarse
superficialmente seradn de 4” x 4” cuadrada, las cajas de las unidades se
instalardn durante las operaciones de tendido del conduit. Para los
casos donde se instalen luminarias en cielos falsos, se instalard una
caja de registro 4 x 4 con tapa ciega que estd fijada al conduit. De
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esta caja bajard la alimentacidén a cada lampara usando conduit flexible
metdlico para interior y conductores THHN. Se aceptaran cables TSJ 3 x
14 con conectores ROMEX en las cajas de registro y en las lamparas.
Todas las cajas de salidas tendran por lo menos 1 % “ de profundidad
debiéndose sin embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando
asi lo requiera el didmetro del conduit al que estd conectada el artefacto
que se instale en la caja, o el numero de conductores gue tengan Jque
colocarse dentro de la caja.

Se deberd proveer con los soportes (“Studs”) apropiados las cajas de
salida para luminarias de cielo y de pared, a menos que la unidad de
alumbrado disponga de diapositivas especiales para soportarse de la caja.
En las cajas de cielo se permitiran tapas con su respectivo “stud” para
el soporte de las luminarias.

Toda caja de salida para dispositivos serédn de 4”7 x 4” y deberan estar
provistas con tapa de repello con un levantamiento no menor de *%”’. En
casos especiales y sb6lo cuando la construccidédn no lo permita, se
permitirdn cajas menores. Las tapas de relleno, en general, se colocaran
en sentido contrario tal que permitan la instalacién de apagadores y
tomacorrientes en posicidén vertical.

Las tapas de repello deberdn quedar a ras con el repello final o acabado
arquitectédnico.

Cuando dos o més apagadores y tomacorrientes tengan que instalarse en un
solo lugar, se deberdn agrupar colocandose en cajas de una sola pieza y
deberédn cubrirse con una sola placa.

Los apagadores y tomacorrientes seran colocados a una altura uniforme,
la que serd determinada en definitiva por el Supervisor. Como regla
general las salidas seran instaladas a las siguientes alturas:

Apagadores : 1.10 m.
Tomacorrientes de pared :0.40 m.
Panel eléctrico : 1.70m. Centro de panel.

Todas las medidas se entienden del piso acabado a los centros de las
cajas de salida.

Las cajas de apagadores se instalaréan de tal forma que la orilla de la
placa de los mismo no se encuentre a menos de 5 cms. de esquinas, marcos
de puertas y otros acabados. En caso de conflictos, se deberd consultar
al Supervisor para determinar la ubicacidén definitiva. Los apagadores
de cuartos individuales serédn localizados en el lado de la cerradura de
cada puerta, a menos que los planos indiquen claramente lo contrario. El
Contratista deberd verificar en los planos arquitectdédnicos la forma
correcta de giro de la puerta.
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Todas las cajas de salida deberédn ser ancladas firmemente en su lugar
requerido. Cajas embebidas en concreto se consideran suficientemente
ancladas. Cajas sobre mamposteria u otra superficie sbélida, deberé
anclarse con tornillos o clavos apropiados. Cajas en cielo falso deberan
fijarse usando apropiadas para ese fin.

CONDUCTORES

Los conductores a usarse seran de cobre y con aislamiento termopléstico,
tipo THW para los circuitos derivados de los tableros de aislamiento, en
el resto del sistema se podrd utilizar del tipo con aislamiento THHN, a
menos que en 1los planos o especificaciones se indique otra cosa. El
aislamiento serd para un servicio de 600 voltios.

Todos los alambres deberan ser calibre # 12 a menos que en los planos o
especificaciones se indique otro calibre. No se instalaran conductores
con calibre menor al # 12, excepto para sefiales o controles. Los
conductores de calibre 10 o menores pueden ser sbdélidos, pero los de mayor
serdn trenzados. Los calibres usados corresponderdn al sistema “American
Wire Gauge”.

Para la identificacién de los conductores en los circuitos se usaran los
mismos colores en las diferentes fases y se conservard un color uniforme
en todo el edificio, todo de conformidad al Cédigo Eléctrico. Para los
alimentadores se podréd usar conductores de un solo color pero sus
terminales seran recubiertas con cinta adhesiva pléastica de los colores
de cédigo para su debida identificacidén en los paneles y gabinetes.

No se permitird ningin empalme de alambre dentro de las tuberias. Las
lineas seran continuas de caja a caja. En caso se constate un empalme
dentro del tubo, el Supervisor podrd a su eleccidn, exigir la extraccidn
total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del
Contratista. En las cajas de salida o registro, las conexiones seréan
hechas para conductores # 8 y menores con conectores manufacturados por
Minnesota Mining and Mfg. Co. del tipo Scothlock o del tipo Wing Nut de
Ideal Industries 1Inc. Para conductores de mayor calibre se usaréan
conectores de compresidén de dos sentidos manufacturados por Thomas and
Betts o similar. Cuando sea necesario, se usaran terminales Sta-Kon de
Thomas and Betts del tipo compresidén o similares.

En toda terminal se dejard por lo menos 20 cm. de alambre de largo para
efectuar las conexiones a las luminarias y deméds diapositivas.

No se iniciaréd la colocacién de los conductores dentro de la canalizacidn
hasta que ésta esté completamente terminada. Cualquier conductor que
sea introducido con anticipacién deberd ser retirado.

Se permitird el wuso de lubricantes previamente aprobados por el
Supervisor para facilitar el deslizamiento en la canalizacidn conduit de
los conductores.
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No se permitird el wuso de los conductores del sistema eléctrico
permanentemente para alimentar las cargas de iluminacién o fuerza
existente durante el proceso de construccidédn. En caso de utilizarse la
canalizacidén permanente para el servicio temporal, los conductores que
se introduzcan serdn de un color que no sea utilizado en el edificio y
deberd removerse en su totalidad cuando se instalen los conductores del
sistema permanente.

Los conductores en ductos o canalizacidén vertical deberdn soportarse a
intervalos regulares no mayores que los indicados en el Reglamento de
Instalaciones Eléctricas.

Antes de la operacidédn de alambrado, el conduit y cajas deberdn limpiarse
en su totalidad.

DISPOSITIVOS DE SALIDA

El Contratista suministrard e instalard los apagadores en las cajas de
salidas en los lugares indicados en los planos. Todos se conectaran en
forma tal gue cuando la palanca estd en la posicidn superior, el circuito
estd conectado.

Los apagadores deberdn conectarse a los circuitos en tal forma que nunca
interrumpan el conductor neutro, es decir, que estaran conectados a la
linea viva.

Los apagadores se instalardn como norma general a una altura de 1.10 m.
sobre el nivel del piso terminado.

Los apagadores a instalarse serédn tipo de palanca 15 AMP, 120/227 V grado
industrial. Ver especificaciones en los planos constructivos.

LUMINARIAS

La localizacién aproximada estd indicada en los planos eléctricos. En
los planos arquitectdédnicos estédn indicados con mayor precisién la
ubicacién de las luminarias en los cielos. En caso de haber

discrepancias, el Contratista deberd consultar al Supervisor quien la
seleccionard sin costo adicional para el Duefio.

Toda luminaria empotrada se ajustard con la superficie acabada de manera
que la luz no se filtre entre el cielo y la moldura de la luminaria.

Las lamparas exteriores deberdn ser instaladas sobre la fascia de tubo
cuadrado para iluminar letras y logo de la UNA

Cuando el haz luminico de una luminaria sea obstruido por algin ducto,
tuberia o algtn otro objeto o estructura, la luminaria debera
relocalizarse con la aprobacidén del Supervisor.
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Todas las luminarias colocadas en cielo falso deberdn soportarse
adicionalmente desde la estructura utilizando alambre galvanizado # 16
AWG desde no menos de tres puntos. Cuando posible, también se usaréan
las grampas especiales para movimiento sismico.

3.11.1. PANELES DE DISTRIBUCION

En la Puerta del panel se colocard una lista escrita a méguina
identificando cada circuito con la carga que alimenta.

Los dispositivos de proteccidén de los circuitos serdn del tipo termo
magnético y serdn para 60 ciclos de las capacidades indicadas en los
planos, pero nunca menos de 10,000 amperios en corto circuito.

Las barras o bornes para el neutro serdn aislados y no se conectaran a
tierra. Se proveera una barra adicional para conectar todas las tierras
y la cual estard sélidamente aterrizada al gabinete interconectado con
las lineas de tierra.

Se suministrard e instalard Sub-Panel para los aires acondicionados en
el sitio indicado en los planos. El1 Panel serd marca Cutler Hammer o
similar empotrado enchufable, monofasico voltaje de 120V/240vV, de 4
espacios, breaker indicados en los planos. Incluyendo Varilla de Polo a
Tierra de 5/8" x 10'.

OTROS EQUIPOS ELECTRICOS

El Contratista colaborard en todo lo necesario ya sea esto con material
o mano de obra, con el Duefio y con otros suplidores de equipo eléctrico
en la instalacién de motores y cualquier otro artefacto eléctrico que
aunque no esté descrito en estas especificaciones tenga que conectarse
al sistema especificado en este contrato.

ROTULACIONES E INSTRUCCIONES

Si el panel deberd ser rotulados en forma permanente para identificar
cada circuito o alimentador.

3.12. PINTURA

Toda mencidén hecha en estas especificaciones obliga al Contratista a
suplir todo el material, equipo y accesorios para pintura de las
instalaciones existentes y las nuevas.

La intencidén es que no quede ninguna superficie intervenida sin alguna
clase de acabado, mientras no se especifique lo contrario por escrito o
esté claramente en los documentos del contrato. Aungque se especifique un
numero determinado de manos para la aplicacidén de pinturas o tintes y

1
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 35



1 ——
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA CASONA DEL CENTRO DE PRACTICAS LAS MERCEDES, MANAGUA.

similares, se deberd ejecutar un trabajo nitido sin imperfecciones, ni
transparencias, aunque esto implique un mayor numero de manos que las
indicadas.

MATERIALES

Todos los materiales seréan llevados a la obra en sus envases originales,
cerrados y con sus etiquetas. Los materiales a utilizar, selladores,
pinturas, barnices, tinte, etc., serd de primera calidad high esténdar
de tipo reconocida y serd aprobada por El1l Supervisor.

En todas las superficies nuevas se dard una mano de pintura base
(sellador) especial. Se aplicard dos manos de pintura Aceite de calidad
high estédndar, en colores y cbdigos a definir por la supervisiédn.
Resistente al ataque de humedad, hongos y degradacidén por agentes
atmosféricos, etc.

En todo caso el material a usarse serd de primera calidad para la
aprobacidén del Supervisor. La calidad del material serd Sur High Estéandar
o similar aprobado por el supervisor.

Todos los botes de pintura deberdn permanecer sellados hasta ser usados
en la obra. Los que han sido abiertos serdn los que se usaran primero.
La pintura méds vieja de todas serd abierta y usada primero.

Toda pintura y disolvente seran almacenados en un area que esté bien
ventilada y protegida de chispas, llama, rayos directos del sol y calor
excesivo.

Pinturas que han sido dafiadas, de consistencia gelatinosa, o deterioradas
de cualguier otra forma durante su almacenaje, no seran utilizadas.

Todos los ingredientes en cualquier contenedor deberadn mezclarse en forma
cuidadosa antes de wusarse, y sSe agitara repetidamente durante su
aplicacidén tanto como sea necesario para mantener la pintura en condicidn
uniforme y homogénea.

La mezcla manual serd permitida para contenedores hasta de cinco galones.
Para contenedores de mayor volumen se requerird método mecanico.

El disolvente serd afiadido a la pintura tanto como sea necesario para
lograr una aplicacidén adecuada, y no se afiadirda més de una pinta de
disolvente por galdn, excepto donde la pintura es formulada
intencionalmente por el fabricante para una mayor cantidad de disolvente.
El tipo de disolvente cumplird con las especificaciones de pintura o las
instrucciones del fabricante.

Se limpiard de aceite, suciedad, grasa, polvo u otra materia extrafia,
que se llegard a depositar sobre la superficie antes y después de haber
sido completada la pintura. En el caso que ocurriera oxidacidédn sobre las
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superficies metédlicas después de la completar la preparacién de
superficie, las superficies serédn limpiadas nuevamente.

Las superficies de madera se revisardn y se liberaradn de marcas de
herramientas, picaduras o cualquier otro defecto, golpe o marca. La
primera mano serd a base de un sellador el que se dejarad secar
adecuadamente, a continuacidén, se lijard la madera con lija fina No 300
y a continuacidén se daradn las otras manos de tinte y o pintura segun el
caso, lijandose entre mano y mano si asi lo requiere el Supervisor para
lograr un acabado fino y sin marcas.

En general todas las superficies a pintarse deberdn estar limpias, secas
y libres de adherencias o sustancias extrafia. Todas las juntas, rendijas
o fisuras deberan ser curadas con los materiales y herramientas adecuadas
(molduras, espiche, masillas, etc.).

TECNICA Y PROCEDIMIENTO

Ademds de estar preparadas las superficies a pintar los espacios o
ambientes de trabajos, deberan estar limpios y ventilados. En tiempos
lluviosos de mucha humedad, los trabajos de pintura seran suspendidos.

Todo acabado serd uniforme en cuanto a color y lustres, cada mano de
pintura deberd secarse por lo menos 24 hrs. Antes de aplicar 1la
siguiente.

Mientras no den otras instrucciones en los planos se aplicaradn 1los
siguientes procedimientos:
Limitaciones del Tiempo y Temperatura:

La pintura no se aplicard en lluvia, viento. La pintura no serd aplicada
a superficies mojadas.

Se tomardn todas las precauciones necesarias para proteger las otras
partes de la obra, mientras se realicen los trabajos de pintura, todo
derrame o mancha en piso, paredes, etc., deberdn ser limpiadas
adecuadamente y retocado.

Se tendra especial cuidado en proteger los herrajes de puertas, aluminio,
vidrio, madera, metales niquelados o cromados, aparatos, lamparas,
tomacorrientes y apagadores.

Al final deberd efectuarse una limpieza general en toda edificacidn,
eliminando manchas, marcas, desperdicios, etc.

Al finalizar la obra, El Contratista removerda del &rea de construccidn,
los desperdicios, la basura acumulada, retirard sus herramientas, equipos
y materiales sobrantes de su pertenencia, dejando la obra y sus
alrededores en un estado de limpieza a satisfaccidén de E1l Supervisor.
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3.13. LIMPIEZA FINAL

Una vez que el Proyecto llegue a su fin el Contratista hard la limpieza
final de la obra para preparar la entrega final. Para esto se hard una
inspeccidén profunda de todo lo hecho. E1l Contratista al concluir todos
los trabajos debe entregar la obra totalmente limpia, sin escombros que
resultan de las construcciones, reparaciones, asi como de los envases de
los materiales que se usaron en la construccién, limpieza de losas,
paredes, techos, es decir todo el conjunto definido en el contrato.

DISPOSICION DE ESCOMBROS Y DESHECHOS

Todos los deshechos y escombros ya sean de escombros de las Reparaciones,
asi como toda la basura de los envases de los materiales, como cajas y
bolsas, deberd ser trasladada a los botaderos municipales, sin crear
perjuicios a terceras personas y no afecte al medio ambiente.

IV. ENTREGA FINAL

E1l CONTRATISTA una vez concluida la obra, lo comunicard por escrito al
DUENO, procediendo éste o el SUPERVISOR a recibir en forma exhaustiva
cada una de las obras ejecutadas; toda obra que a juicio del Supervisor
o el Duefio se considere inconclusa o incompleta, el CONTRATISTA deberéa
completar o concluirla correctamente, dentro del plazo original del
CONTRATO.

Pero si durante esta segunda o mas revisiones finales fuesen encontradas
aun, partes o trabajos defectuosos o imperfectos, no se podrad ligquidar
al CONTRATISTA el pago final, hasta su correcta y definitiva terminacién
por parte del CONTRATISTA, quien deberd hacerlo con prontitud razonable
y para lo cual, podra establecer un plazo de comun acuerdo con EL DUENO
o con base a lo mandatado por el Contrato de Construccidén, en 1lo
relacionado a multas, garantias, etc.

Al recibirse la obra a total satisfaccién del SUPERVISOR vy haberse
cumplido con todo lo especificado en el CONTRATO, sus ADENDUM, planos y
demas documentos, se elaborard el ACTA DE RECEPCION FINAL, firmado por
las partes involucradas.

Con la entrega del ACTA DE RECEPCION FINAL, se procedera a cancelar al
CONTRATISTA, todos los pagos y retenciones pendientes por la ejecucidn
de las obras, incluyendo el pago por obras extras contratadas, una vez
que el CONTRATISTA entregue la GARANTIA DE VICIOS OCULTOS establecida en
los documentos del CONTRATO.

CORRECCIONES DEL TRABAJO DESPUES DEL PAGO FINAL.

Ni el ACTA DE RECEPCION FINAL, ni el pago final, ni ningun certificado

parcial de pago librarédn al CONTRATISTA de responsabilidad por materiales
I —————
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o mano de obra defectuosa suministrados por ¢él gque originen con
posterioridad, defectos o fallas visibles, dentro del periodo de
garantia, determinado en el CONTRATO y que deberd ser remediado por el
CONTRATISTA so pena de que el Duefio recurra a hacer efectiva la pdliza
de GARANTIA DE VICIOS OCULTOS en caso de incumplimiento obvio vy
manifiesto por parte del CONTRATISTA
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